




# FICHA TÉCNICA SISTEMA DE ILUMINACIÓN EL SECRETO DE ANA NIEVES V2 28-10-24

## SISTEMA DE ILUMINACIÓN PLAZA CULTURAL LA SANTAMARIA BOGOTA

EL SISTEMA DE ILUMINACION DEBE INCLUIR TRANSPORTE ,MONTAJE INSTALACION , OPERACIÓN ,VERIFICACION Y DESMONTA SEGÚN EL LISTADO Y CRONOGRAMA A CONTINUACION

### EQUIPOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN ARTÍSTICA</b>					
16	CABEZAS MOVILES LED SPOT ROBE FORTE O SIMILAR (CON CUCHILLAS)	ROBE - FORTE O SIMILAR			  	
16	CABEZAS MOVILES WASH ROBE SPIIDER	ROBE - SPIIDER				
12	CABEZAS MOVILES AYRTON COBRA	AYRTON COBRA				
16	CABEZAS MOVILES AYRTON MAGIC BLADE	AYRTON MAGIC BLADE				
60	PARES LED ZOOM RGBW 200W (IP65)	CON ACCESORIOS DE COLGADO				
8	MAQUINAS DE HUMO TIPO FOG CON DMX	MDG				
4	SEGUIDORES LED	ROBO-SPOT				
1	CONSOLA GRANDMA 3 CON SISTEMA DE BACKUP	GRANDMA				
100	Pisa Cables	Pisa cables				
<b>Nota</b>	1. Se debe contemplar transporte, colgado, verificación y desmontaje, cableado, accesorios e insumos necesarios para el uso y funcionamiento de sistema de iluminación al igual que el material para aforo y estética requerida, el sistema debe tener UPS's en caso de corte de suministro eléctrico, proveer distros eléctricos, pasacables y acometidas hasta ubicación de generador eléctrico,		<b>VALOR TOTAL</b>			
<b>Cronograma General de Toda La producción</b>		<b>Cronograma Iluminación</b>				<b>Personal sugerido requerido</b>
Load in 1, 2 y 3 de diciembre 2024		Montaje: 4,5 y 6 de diciembre				TECNICO EN ILUMINACION
Programación: 7, 8, 9 y 10 de diciembre 2024		Programación & Cue 7,8,9 y 10 de diciembre 2024				TECNICO EN ILUMINACION
Ensayo & Pruebas 12 y 13 de diciembre		Ensayos & Pruebas 12 y 13 de diciembre				AUXILIR EN PROGRAMACION Y POSICIONAMIENTO DE LUCES
Ensayo general: 13 de diciembre		Ensayo general: 13				AUXILIR EN PROGRAMACION Y POSICIONAMIENTO DE LUCES
Funciones: del 14 al 23 de diciembre		Funciones: del 14 al 23 de diciembre				
Dia sin Agua: 17 de diciembre 2024		Dia Sin Agua 17 de diciembre				
Load Out : 24 al 27 de diciembre		Desmote: 24 al 27 de diciembre				