

**FICHA TÉCNICA  
EFECTOS  
NAVIDAD 2024  
PLAZAS DE BOLIVAR - SANTAMARÍA**

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	DÍAS	CANTIDAD	FUNCIONES	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	OBSERVACIONES
Maquinas de Niebla MDG Compact	9	8	18		Plaza Santamaría
Stadium Shot No. III (2 Disparos por día)	9	8	18		
Sparkular Titan 7 m. a 8 m. de altura	9	12	18		
Show pirotécnia aérea con dispositivos de 1.5 a 2.0 pulgadas.	9	18	18		
Hell Fire & 4 Liquid pump station	9	8	36		Plaza de Bolívar
Lanza Llamas X2 Wave flame Explo	9	12	36		
Show pirotécnia aérea	9	36	36		
Sparkular fall	9	20	36		
Maquinas de Burbujas con humo	9	8	36		
Cryo Jets C/U Con Tres Botellas de 50 LBS - conectadas de forma simultánea	9	20	36		
POLIZAS		2			Polizas de acuerdo con la normativa vigente por Plaza
Personal Capacitado - Aseo - Transporte de insumos					El necesario para operar cada Plaza de manera independiente
<b>Total general</b>					

**CRONOGRAMA**

Montaje: 10 de diciembre de 2024  
 Inicio Ensayos: 13 de diciembre de 2024  
 días de Show: 14 de diciembre al 23 de diciembre.  
 Nota Importante: 17 de diciembre no habra función por cortes de agua.

**NOTA**

Todo el sistema debe contar con distribuidores de corriente, parciales y el señales que sean necesarias para su perfecto funcionamiento, además de contar con los cubre cables que llegaran a ser necesarios.  
 El valor final deben incluir gastos de transporte, personal para montaje, operación y desmontaje de los equipos.  
 Así mismo, se deberá garantizar la gestión y obtención de los permisos necesarios para el uso de estos efectos durante todas las funciones, en cumplimiento de la normativa vigente y ante las autoridades competentes.